Algemene voorwaarden voor levering en uitvoering Van Straten Geleiderail B.V.

Artikel 1. Definities

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Algemene Voorwaarden voor Levering en
Uitvoering: Algemene Voorwaarden voor het
verrichten van leveringen, het uitvoeren van
werkzaamheden en het verrichten van
aanverwante activiteiten van Van Straten
Geleiderail BV (hierna te noemen "VSG"), zijnde
een te Opijnen gevestigde besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of
rechtspersoon met wie VSG een overeenkomst
alsmin art. 1.3 gedefinieerd, sluit of heeft
gesloten of een aanbieding daartoe doet of
heeft gedaan.

Overeenkomst: Een tussen VSG en
opdrachtgever gesloten overeenkomst tot
aanneming van werk/werken, of een
overeenkomst tot het verrichten van diensten
of het geven van adviezen of enige andere
overeenkomst, waarin deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Opdracht: De ingevolge een overeenkomst door
VSG te verrichten prestatie c.q. te realiseren
resultaat.

Offerte: Een aanbieding van VSG gericht op het
sluiten van een overeenkomst als in art. 1.3
gedefinieerd.

Artikel 2. Toepasselijke voorwaarden

2.1

2.2

Op elke opdracht die VSG ontvangt c.q.
accepteert, op elke offerte die VSG aanbiedt en
op elke overeenkomst die VSG sluit zijn de
volgende voorwaarden, in geval van
tegenstrijdigheid, in afnemende mate van
belangrijkheid van toepassing:

hetgeen is gesteld in een aangegane
overeenkomst c.q. een door VSG aanvaarde
opdracht;

onderhavige Leverings- en Uitvoerings-
voorwaarden;

overige van toepassing verklaarde
voorwaarden.

Voorwaarden in de ruimste zin des woords van
opdrachtgever gelden slechts voor zover deze
niet in strijd zijn met de in art. 2.1 genoemde
voorwaarden. Afwijkingen ten opzichte van de
inhoud van de voorwaarden als voorzien in art.
2.1 zijn tussen opdrachtgever en VSG slechts
van kracht in zoverre deze afwijkingenin
onderlinge overeenstemming uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Wetten en voorschriften

3.1

Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met
alle wettelijke voorschriften en andere
voorschriften, voorwaarden en bepalingen die
van toepassing zijn op de opdracht aan, de
offerte van en de overeenkomst met VSG.

3.2

Opdrachtgever verplicht zich de in art. 3.1
bedoelde voorschriften, voorwaarden en
bepalingen in acht te nemen en na te leven en
opdrachtgever maakt deze voorafgaand aan het
aangaan van een overeenkomst bekend, tenzij
een en ander algemeen bekend dient te worden
verondersteld. Wijzigingen in deinart. 3.1
bedoelde voorschriften, welke in werking
treden na de dag van de eerste offerte dan wel
na het sluiten van een overeenkomst door VSG,
komen voor rekening en risico van
opdrachtgever.

Artikel 4. Offertes

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

De offertes van VSG zijn te allen tijde vrijblijvend
en impliceren geen verplichting tot uitvoering,
tenzij in de offerte uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is aangegeven.

De offertes van VSG zijn gebaseerd op
uitvoering in normale werktijden als voorzien
in de op het moment van uitvoering van de
opdracht geldende (bouw)CAO tenzij ander
vermeld.

Offertes van VSG zijn gebaseerd op de prijzen
van kostencomponenten, waaronder te
verstaan zijn de volgende kostprijsfactoren:
lonen, sociale lasten, prijzen van grond- en
hulpstoffen, brandstoffen, belastingen,
heffingen en dergelijke. Indien na de datum van
de offerte, maar voor het sluiten van de
overeenkomst één of meer van de
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan
dan is VSG gerechtigd de in de offerte
genoemde prijs/prijzen dienovereenkomstig te
verhogen. (zie ook aanvullingen hierop in
artikelen 10 en 11)

Alle offertes van VSG zijn gebaseerd op de
gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt
dan wel heeft doen verstrekken. Indien
bijzondere eisen worden gesteld ten aanzien
van statische, dynamische of andere
belastingen dan dienen deze eisen schriftelijk
door opdrachtgever te worden medegedeeld.
Indien de door of namens opdrachtgever
verstrekte maten, berekeningen, tekeningen of
andere gegevens op enig moment incompleet
of onjuist blijken te zijn dan komen alle daaruit
voortkomende schaden/kosten, hoe ook
genaamd, voor risico enrekening van
opdrachtgever.

In catalogi, folders, tekeningen e.d. van VSG c.q.
door VSG ter beschikking gestelde vermelde
gegevens zijn niet bindend, behalve voor
zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen, zijn
vermeld dan wel zijn toegevoegd in een door
partijen ondertekende overeenkomst of een
door VSG ondertekende opdrachtbevestiging.
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Artikel 5. De overeenkomst

51

5.2

53

Een overeenkomst komt tot stand op het
moment dat de door VSG ondertekende
overeenkomst/de ondertekende schriftelijke
opdrachtbevestiging opdrachtgever heeft
bereikt, of op het moment dat opdrachtgever al
op andere wijze kennis heeft genomen van de
opdrachtaanvaarding door VSG. Een
overeenkomst komt eveneens tot stand, indien
de schriftelijke opdrachtbevestiging
opdrachtgever niet of niet tijdig heeft bereikt,
op het moment waarop de schriftelijke
opdracht-bevestiging opdrachtgever had
kunnen bereiken, terwijl het niet of niet tijdige
bereiken een oorzaak heeft, waarvoor
opdrachtgever verantwoordelijk is of behoort
te zijn.

In geval van nietigheid van één of meer
bepalingen uit de overeenkomst zal deze
overeenkomst niet geheel nietig zijn, maar
blijven de rechtsgeldige bepalingen van kracht
als een op zichzelf staande overeenkomst,
terwijl partijen zich verplichten de inhoud van
de nietige bepalingen in rechtsgeldige vorm om
te zetten.

Indien na het sluiten van de overeenkomst één
of meer van de kostprijsfactoren, voorzien in
art. 4.3 een verhoging ondergaan dan is VSG
gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen, indien de
prijsverhoging buiten de invloed van VSG
plaatsvindt. Indien deze verhoging plaatsvindt
binnen de invloedssfeer van VSG dan heeft VSG
deze bevoegdheid voor het eerst drie maanden
nadat de prijsverhoging zich heeft voorgedaan.
Indien bedoelde prijsverhoging buiten de
invloedssfeer van VSG optreedt, heeft VSG
onderhavige bevoegdheid gedurende de
periode welke de overeenkomst voortduurt

Artikel 6. Meerwerk

6.1

6.2

6.3

6.4

Als meerwerk wordt beschouwd alle door
opdrachtgever gewenste werkzaamheden en
leveranties, die niet in de overeenkomst zijn
begrepen, alsmede alle door opdrachtgever
gewenste wijzigingen indien deze voor VSG
kostenverhogend zijn.

VSG zal het schriftelijk opgedragen meerwerk,
zo zij voornemens is dit te aanvaarden, binnen
30 werkdagen schriftelijk bevestigen.

Op de overeenkomst tot het verrichten van
meerwerk zijn dezelfde bepalingen van
toepassing als voorzien in de oorspronkelijke
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders
overeenkomen.

Het feit dat VSG niet bereid is meerwerk te
verrichten kan er niet toe leiden, dat de
oorspronkelijke overeenkomst wordt
ontbonden.

Artikel 7. Levertijd/Opleveringstermijn

7.1 Alsaanvangsdatum van de levertijd/
opleveringstermijn geldt de laatste van de
navolgende tijdstippen:

a. dedagvan totstandkoming van de
overeenkomst;

b. dedagvan ontvangst door VSG van de voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijke
gegevens, vergunningen, ontheffingen of
dergelijke beschikkingen die voor de
opzet/aanvang van het werk vereist zijn;

c. dedagwaarop de voor de aanvang van de
werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten
zijn vervuld;

d. de dagwaarop VSG kan beschikken over het
terrein of het water waarop of waarin het werk
moet worden uitgevoerd;

e. dedagwaarop VSG over de benodigde
tekeningen en andere gegevens beschikt;

f. dedagvan ontvangst door VSG van hetgeen
volgens de overeenkomst als 1¢
termijn/voorschot dient te worden voldaan

7.2 Delevertijd/opleveringstermijn is gebaseerd
op de ten tijde van hetsluiten van de
overeenkomst geldende werkomstandigheden
en op tijdige levering van de voor de uitvoering
van het werk door VSG benodigde zaken.
Indien vertraging is ontstaan doordat niet aan
één of meer van de in ditlid (7.1) genoemde
voorwaarden is voldaan dan wordt de levertijd/
opleveringstermijn naar redelijkheid verlengd.

7.3 Een eventueel op vertraging gestelde
contractuele boete is niet verschuldigd indien
de overschrijding van de
levertijd/opleveringstermijn het gevolg is van
overmacht, als omschreven in art. 13, of van
een situatie als voorzien in art. 7.2.

7.4 Onder oplevering wordt verstaan de
goedkeuring door opdrachtgever van het werk.
Indien opdrachtgever na opneming van het
werk niet binnen acht dagen VSG schriftelijk in
kennis heeft gesteld van de al dan niet
goedkeuring van het werk dan wordt het werk
geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 8. Risico en Eigendomsovergang van zaken

8.1 Deeigendom van de op of bij het werk
aangevoerde zaken/materialen gaat over op
opdrachtgever, zodra opdrachtgever aan alle
verplichtingen ter zake jegens VSG heeft
voldaan.

8.2 Eventueel gelegde beslagen of andere
conservatoire rechtsmaatregelen m.b.t. de in lid
1 van dit artikel genoemde zaken/materialen
dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na
instelling van de rechtsmaatregelen schriftelijk
en aangetekend aan VSG te worden gemeld.
Kosten en/of verliezen ten gevolge van het niet
melden daarvan komen t.l.v. opdrachtgever.
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Artikel 9. Uitvoering van de werkzaamheden/
verplichtingen van opdrachtgever

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Opdrachtgever draagt zorg voor een goede
bereikbaarheid van het werk en voor de vrije
beschikking over het werkterrein door VSG bij
de aanvang en tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden. Indien er naar het oordeel
van VSG extra voorzieningen nodig zijn voor
een goede en of veilige bereikbaarheid of een
vrije beschikking van het werk c.q. het
werkterrein, komen deze voor rekening van
opdrachtgever.
Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat

VSG haar materialen en gereedschappen op of
binnen een afstand van 100 meter van de
verwerkingsplaats kan lossen, opstellen en
gebruiken.

Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat
door hem ter beschikking te stellen kranen,
liften en overig hulpmaterieel voldoen aan de
daarvoor geldende eisen.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor het
beschadigen en/of zoekraken van op het
werkterrein opgeslagen materieel, materialen
en gereedschappen (machines daaronder
begrepen) toebehorend aan of in gebruik bij

VSG. Voor het opbergen van deze zaken dient
de opdrachtgever een geschikte afsluitbare
ruimte ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor
beschadigingen aan gereed gekomen werken,
dan wel in uitvoering zijnde werken,
veroorzaakt door hemzelf, personen voor wie
hij aansprakelijk is en/of derden.
Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat
VSG tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden geen hinder ondervindt van
werkzaamheden uit te voeren door
opdrachtgever, diens personeel, personen waar
hij verantwoordelijk voor is en/of derden.

Artikel 10. Extra kosten

Als extra kosten worden aan opdrachtgever in
rekening gebracht: Kosten van vergeefse reizen,
transporten en andere kosten, veroorzaakt
doordat met de uitvoering van het werk niet op
de overeengekomen datum/tijdstip begonnen
kan worden of doordat het werk niet
aaneengesloten conform planning of niet
zonder onderbreking kan worden uitgevoerd
door een oorzaak buiten de invloedsfeer van VSG
dan wel die voor rekening van opdrachtgever
komt; Kosten veroorzaakt doordat de door of
vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens
onjuist of incompleet blijken te zijn;
Transportkosten, indien de verwerkingsplaats
niet (veilig) bereikbaar is voor personeel,
materieel en materialen; Kosten, ontstaan ten
gevolge van vormen van overmacht als

voorzien in art. 13 als ook kosten van
vergelijkbare aard, waarmee bij het tot stand
komen van de overeenkomst geen rekening
behoefde te worden gehouden met de kans dat
zij zich zouden voordoen, die VSG niet kunnen
worden toegerekend en die de kosten/prijs van
het werk verhogen.

Artikel 11. Prijsaanpassingen tijdens de uitvoering

van werken, opdrachten, overeenkomsten

11.1 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst
kunnen prijsaanpassingen plaatsvinden (naast
de indexering regeling en de risicoregeling) op
basis van de Excedentenregeling, waarin
aanvullende kosten worden doorberekend
indien zich prijsstijgingen voordoen die niet
en/of voldoende worden gecompenseerd door
de indexerings- of risicoregeling.

11.2 De Excedentenregeling wordt uitsluitend
toegepast indien: De prijsstijgingen een
drempelwaarde overschrijden van 10% ten
opzichte van het oorspronkelijke prijsniveau in
de offerte; De betreffende kostenposten niet of
onvoldoende worden gecompenseerd via de
indexerings- of risicoregeling; De
prijsstijgingen aantoonbaar buiten de
invloedssfeer van VSG vallen en niet
voorzienbaar waren bij uitbrengen van de
offerte/ het aangaan van de overeenkomst.

11.3 Bij toepassing van de Excedentenregeling zal
VSG de opdrachtgever schriftelijk informeren,
voorzien van: Een specificatie van de
betreffende kostenposten; Een onderbouwing
van de prijsstijgingen (bijv. CBS-indexen,
marktanalyses); Een berekening van het
aanvullende bedrag, met vermelding van de
mate waarin indexering- en risicoregeling
reeds zijn toegepast. De opdrachtgever heeft
het recht om binnen 14 kalender dagen na
ontvangst van de kennisgeving bezwaar te
maken. Partijen zullen in overleg treden om tot
een redelijke en billijke oplossing te komen,
waarbij het belang van voortgang en
continuiteit van het werk wordt meegewogen.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt
treedt artikel 21 in werking.

Artikel 12. Betalingen

12.1Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen heeft VSG recht op
de betaling van het overeengekomen bedrag in
vier-wekelijkse termijnen te beginnen op de
vierde maandag na aanvang van het werk. De
hoogte van het termijnbedrag wordt bepaald
naar rato van de leveranties en uitgevoerde
werkzaamheden binnen die termijn. Na
oplevering volgt de laatste termijn.



12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

zal het termijnbedrag volgens art. 12.1 dan wel
het overeengekomen bedrag als voorzien in de
overeenkomst, vermeerderd met eventuele
extra kosten en vermeerderd met de berekende
kostenverhogingen, (artikel 4, artikel 10 en
artikel 11) worden voldaan binnen een
betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

12.3Indien VSG voor of tijdens het uitvoeren van

haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen
ontvangt omtrent verminderde
kredietwaardigheid van opdrachtgever heeft
VSG het recht naar haar keuze, hetzij de
levering/werkzaamheden op te schorten, dan
wel de overeenkomst voor zover het VSG
aangaat te ontbinden, dan wel geen
werkzaamheden te verrichten of niet meer te
verrichten. Alsdan wordt de som van hetgeen
reeds is geleverd c.q. gepresteerd vermeerderd
met kosten onmiddellijk opeisbaar, tenzij door
opdrachtgever binnen een door VSG te stellen
termijn zekerheid wordt gesteld, dit in de vorm
van een onherroepelijke bankgarantie ter
waarde van de leverantie/aanneemsom voor
de juiste en tijdige betaling van hetgeen
opdrachtgever verschuldigd is en zal worden.

12.4 Bij overschrijding door opdrachtgever van de

betalingstermijn heeft VSG het recht verdere
leveringen c.q. voortzetting van de
werkzaamheden metbetrekking tot de
overeenkomst waarop de achterstallige
betaling betrekking heeft, op te schorten.
Opdrachtgever is aan VSG rente verschuldigd
over de periode waarmee de betalingstermijn is
overschreden ter hoogte van 1% boven de
wettelijke handelsrente en volgens artikel
6:119a BW, zonder dat hiervoor een
schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Alle
kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten verbonden aan de
invordering van de achterstallige betaling,
komen voor rekening van opdrachtgever.

12.5 Zowel in de situatie van art. 12.3 als van art.

12.4 heeft VSG recht op schadevergoeding voor
het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht
c.g. van de overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke
omstandigheid buiten de wil of het toedoen
van VSG, die van dien aard is dat gehele of
gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs niet van VSG kan worden
verlangd. Onder overmacht wordt onder meer
verstaan: Gebrek aan grondstoffen, storingen
in het productieproces die niet door schuld of
onachtzaamheid aan de kant van VSG zijn
ontstaan, werkstaking, werknemersuitsluiting,
quarantaine, epidemieén, mobilisatie, staat
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Van beleg of staat van oorlog, belemmerde of
gesloten scheepvaart, abnormale
weersomstandigheden, toerekenbare
tekortkoming c.q. beroep op overmacht van of
door derden die door VSG bij de uitvoering
van de overeenkomst zijn ingeschakeld,
transportmoeilijkheden, brand en andere
ernstige storingen in het bedrijf van VSG of
van haar leveranciers/ onderaannemers,
alsmede alle belemmeringen veroorzaakt
door maatregelen van overheidswege.

Artikel 14. Garantie en Reclamering
14.1 Vanaf de datum van oplevering, als omschreven

inart. 7.4 verleent VSG met inachtneming van
de beperkingen als in deze voorwaarden
geformuleerd, aan opdrachtgever een garantie
van drie jaar voor de door VSG gedane
leveranties c.q. uitgevoerde werkzaamheden,
met dien verstande dat uitsluitend gebreken,
welke bij normaal gebruik aan de dag treden
en welke aan VSG kunnen worden
toegeschreven, als zijnde ondeugdelijk door
VSG verrichte werkzaamheden dan wel gebruik
door VSG van ondeugdelijke materialen, door
VSG kosteloos zullen worden hersteld.

Aanspraken op garantie gelden niet:

indien aan het uitgevoerde werk en/of de
leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn
of worden gesteld dan bij het tot stand komen
van de overeenkomst bekend waren;

indien zonder schriftelijke toestemming van
VSG door derden reparaties of
werkzaamheden aan het werk zijn verricht;
indien de geleverde materialen en het
uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde
wijze worden gebruikt en/of onderhouden;
indien de door opdrachtgever geclaimde
bedragen de garanties die VSG van haar
leveranciers en/of onderaannemers heeft
ontvangen, een en ander met betrekking tot de
levering van zaken die VSG van derden heeft, te
boven gaan. De hoogten van de garanties van
VSG zullen het bedrag van de garanties die VSG
worden verleend door leveranciers, onder-
aannemers en/of derden niet te boven gaan;
ter zake van fouten in het ontwerp van de
constructie indien het ontwerp door
opdrachtgever en/of derden is gemaakt

14.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of

niet tijdig voldoet aan enige verplichting die
voor hem uit de met VSG gesloten
overeenkomst voortvloeit en van invloed is op
de garantie, is VSG niet tot enige garantie ‘hoe
ook genaamd’ gehouden.

14.3 Indien de datum van ingebruikneming van het

geleverde c.q. uitgevoerde werk valt op een
eerder tijdstip dan de datum van oplevering, als



in art. 7.4 omschreven, gaat de garantietermijn
als voorzien in art. 14.1 in op eerstgenoemde
datum.

14.4 Ter zake van de door VSG uitgevoerde
herstelwerkzaamheden wordt, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid
van de uitvoering van de opgedragen
werkzaamheden.

14.5 Een beroep op het niet nakomen door VSG van
garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever
niet van de verplichtingen die voor hem
voortvloeien uit enige overige met VSG
gesloten overeenkomst.

Artikel 15. Klachten

15.1 Klachten moeten terstond, doch uiterlijk drie
maanden na de oplevering, als in art. 7.4
omschreven, schriftelijk en met een duidelijke
en inhoudelijke omschrijving worden
ingediend bij VSG.

15.2 Betreft de klacht een verborgen gebrek dan
dient de klacht binnen vijfjaar na de
oplevering, als in art. 7.4 omschreven,
schriftelijk aan VSG kenbaar te zijn gemaakt,
doch uiterlijk 3 maanden nadat de gebreken
aan opdrachtgever zijn gebleken of
redelijkerwijs hadden kunnen blijken.

15.3 Klachten die een gevolg zijn van zettingen van
de ondergrond worden door VSG niet in
behandeling genomen.

15.4 Klachten schorten de betalingsverplichtingen
van de opdrachtgever niet op. De
gegrondbevinding van een klacht kan tot niets
anders leiden dan herstel.

15.5 Bij verbetering zijn geringe hoogteverschillen in
het verhardingsvlak, als ook voorzien in art.
14.4, aanvaardbaar.

Artikel 16 - Verzekeringen

16.1 De opdrachtgever verklaart dat voor het
project waarvoor de werkzaamheden aan VSG
zijn opgedragen, een deugdelijke en afdoende
Construction All Risk (CAR) verzekering is
afgesloten.

16.2 De opdrachtgever staat er jegens VSG voor in
dat deze CAR-verzekering mede dekking biedt
voor de door VSG uit te voeren werkzaam-
heden, inclusief alle deelwerkzaamheden en/of
onderaanneming die onder verantwoordelijk-
heid van VSG plaatsvinden.

16.3 VSG mag er zonder nader onderzoek van
uitgaan dat de dekking van de CAR-verzekering
onverkort van toepassing is op haar
werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.

16.4 Eventuele schade die valt onder de dekking
van de CAR-verzekering komt niet voor
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rekening van VSG, tenzij sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van VSG.

16.5 Op verzoek van VSG zal de opdrachtgever een
kopie of bewijs van de geldige CAR-verzekering
en de daarin opgenomen dekking(en) ter
beschikking stellen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
Inzake de eventuele aansprakelijkheid van VSG
geldthet navolgende:

a. deaansprakelijkheid van VSG uit hoofde van de
overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de
nakoming van de in art. 14 van deze
voorwaarden omschreven garantieverplichting
en zal nimmer het netto factuurbedrag van het
geleverde c.q. het uitgevoerde werk te boven
gaan;

b. elke vordering ter zake van bedrijfsschade of
andere indirecte schade jegens VSG is
uitgesloten;

c. VSGis niet aansprakelijk voor kosten, schaden
en aanspraken, die zijn c.q. mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van:
schending van octrooien, licenties of andere
rechten van derden als gevolg van gebruik van
door of vanwege opdrachtgever verstrekte
gegevens;
verontreinigingen, welke voor/na oplevering
aanwezig blijken in en/of rondom het
werkterrein, respectievelijk in de vrijkomende,
de ter beschikking gestelde, de geleverde en/of
af te voeren bouwstoffen.

Opdrachtgever vrijwaart VSG ter zake van de
(in-) directe gevolgen van de hierboven
aangeduide verontreinigingen;
overschrijding van de levertijd/
opleveringstermijn;

d. indien sprake is van een eigen ontwerp van VSG
danis de aansprakelijkheid van VSG beperkt
tot het bedrag van de ter zake (met de
ontwerpkosten samenhangende) bedragen.

e. hetinditartikel gestelde is niet van toepassing
voor zover er sprake is van aantoonbare opzet
of grove schuld aan de zijde van VSG.

Artikel 18. Schadeloosstelling
Opdrachtgever is gehouden tot schadeloos-
stelling van VSG voor alle kosten, schaden of
aanspraken, die voor deze mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen,
welke door derden in verband met de
uitvoering van de overeenkomst tegen VSG
worden ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde
van de overeenkomst gehouden gevolg te geven
aan een oproep in vrijwaring door VSG.
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Artikel 19. Opschorting en Ontbinding
19.1 VSG behoudt zich het recht voor om de

e.

opdracht geheel of voor het nog niet
uitgevoerde gedeelte op te schorten, indien:

het faillissement of surséance van betaling van
opdrachtgever is/wordt aangevraagd;
opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt
dan wel de zeggenschap daarover aan een
ander overdraagt, tenzij de overdragende partij
schriftelijk aannemelijk maakt, dat de
uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel
daarvan ondervindt;

opdrachtgever zijn aan VSG verstrekte opdracht
intrekt op grond van overmacht;

binnen het bedrijf van VSG stakingen
plaatsvinden, welke stakingen onderdeel
uitmaken van acties in de bedrijfstak, waarin
VSG werkzaam is;

zich aan de zijde van VSG een geval van
overmacht, als voorzien in art. 13, voordoet.

19.2 Opschorting vindt plaats door een schriftelijke

mededeling dienaangaande van VSG aan
opdrachtgever.

19.3 VSG behoudt zich het recht voor om, indien

opdrachtgever met betrekking tot situaties als
voorzien in art. 19.1.a toten met 19.1.c niet c.q.
niet geheel c.q. niet conform hetgeen is
overeengekomen nakomt, de overeenkomst te
ontbinden, na verloop van de termijn genoemd
in een schriftelijk aan opdrachtgever betekende
ingebrekestelling, tenzij opdrachtgever
daarbinnen alsnog volledig en tijdig heeft
nagekomen. Indien het voor VSG echter
aannemelijk is dat opdrachtgever tijdelijk of
blijvend in de onmogelijkheid verkeert om dan
wel tekortschiet in zijn verplichtingen uit de
overeenkomst na te komen, kan VSG de
overeenkomst ook zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst ontbinden In geval
van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden
op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is
verricht en aanvaard en eventueel met
verrekening van hetgeen VSG toekomt als
schadevergoeding wegens tekortkoming in de
nakoming.

19.4 Onverminderd het recht tot ontbinding kan

VSG, in geval opdrachtgever tekortschietin de
nakoming van één of meer van zijn
verplichtingen en deze niet nakoming aan
opdrachtgever is te verwijten, direct zonder dat
enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst zal zijn vereist, aanspraak maken
op vergoeding van geleden en te lijden schade.
Een aan opdrachtgever betekende
ingebrekestellingis slechts dan vereist voor het
ontstaan van een recht op schadevergoeding
voor VSG indien voor VSG aannemelijk is dat
opdrachtgever binnen redelijke termijn alsnog
volledig kan nakomen. Indien een opschorting

als voorzien in art. 19.1.d drie maanden heeft
voortgeduurd dan heeft VSG het recht
opdrachtgever schriftelijk en onder deugdelijke
vermelding van de hier voorziene redenen te
verzoeken de overeenkomst, als voorzien in
deze Algemene Voorwaarden, te ontbinden.
Opdrachtgever zal met dit verzoek instemmen,
een en ander binnen zeven kalenderdagen na
datum van het aldus gedane schriftelijke
verzoek.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen VSG en
opdrachtgeveris Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 21. Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke
slechts door één van de partijen als zodanig
worden beschouwd, welke mochten ontstaan
naar aanleiding van overeenkomsten als
bedoeld in deze voorwaarden of van
overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel
mochten zijn, zullen worden beslecht door
arbitrage overeenkomstig de statuten van de
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland, zoals deze drie maanden vAor het
tot stand komen van de overeenkomst luiden.



